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Suunnitteluohjelma on laadittu siten, että se soveltuu käytettäväksi eri hankinmuodoissa ja sisältää esimerkinomaisia vaihtoehtoja esi-, yleis- ja rakennussuunnitteluun. 

1.  LÄHTÖKOHDAT

Tähän lyhyt selvitys suunnittelun lähtökohdista. Tätä kohtaa täyden- netään ja tarkennetaan suunnittelutehtävien yksilöinnillä (kohta 2.4), jossa esitetään kulloisenkin tehtävän vaatimuksia ja yksityis- kohtia. Suunnittelutehtävän täsmällinen kuvaus vähentää tarjouk- seen liittyvää hinta- ja laaturiskiä ja mahdollistaa vertailukelpoisten tarjousten laadinnan. 

2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄ

2.1 Yleistä

Tähän laaditaan kuvaus sen suunnittelutehtävän sisällöstä, josta ollaan pyytämässä tarjousta. Suunnittelutehtävän alustavien mää- rätietojen (suunnittelualueen pinta-ala, erikoispiirteet, maaperäku- vaukset, alustavat linjapituudet, pumppaamoiden lukumäärä yms.) ilmoittaminen auttaa tarjouksen laadinnassa.

Esisuunnittelun/esisuunnitelman tarkoituksena on varsinaisen suunnittelutehtävän määritteleminen. Esisuunnitelman tulee antaa yleissuunnittelua varten lähtötiedot suunnittelualueesta ja vesihuollon nykytilanteesta sekä tavoitteena olevasta lopputilanteesta mahdollisine välivaiheineen. Esisuunnitelman avulla voidaan jakaa tietoa myös niille, joihin hanke saattaa välillisesti vaikuttaa nyt tai tulevaisuudessa.
vaihtoehto 1

Kuivatusvesiratkaisut (hulevedet, perustusten kuivatusvedet) eivät kuuluu tähän esisuunnittelutoimeksiantoon.
vaihtoehto 2

Kuivatusvesiratkaisut (hulevedet, perustusten kuivatusvedet) kuuluvat tähän esisuunnittelutoimeksiantoon.
Edellä olevaa on tarkennettu erillisessä asiakirjassa ”Suunnittelu- tehtävien yksilöinti, esisuunnittelu”.

Yleissuunnittelun/yleissuunnitelman tarkoituksena on esisuunnitteluvaiheessa selvitettyjen vaihtoehtojen pohjalta laatia lopullinen yleissuunnitelma. Yleissuunnittelu perustuu maasto- ym. tutkimuksiin. Yleissuunnitelmassa esitetään verkkojen mitoitus, veden johtaminen suunnittelualueelle, jätevesien poisjohtaminen tai käsittely, yleiskuvaus rakentamisolosuhteista, verkkojen sijoitus kaava-alueella, pumppaamot ja paineenkorotusasemat, alustavat pituusleikkaukset sekä määrätiedot ja kustannusarviot.
vaihtoehto 1
Kuivatusvesiratkaisut (hulevedet, perustusten kuivatusvedet) eivät kuuluu tähän yleissuunnittelutoimeksiantoon.
vaihtoehto 2

Kuivatusvesiratkaisut (hulevedet, perustusten kuivatusvedet) kuulu-

vat tähän yleissuunnittelutoimeksiantoon.
Edellä olevaa on tarkennettu erillisessä asiakirjassa ”Suunnittelu- tehtävien yksilöinti, yleissuunnittelu”.

Rakennussuunnittelun/rakennussuunnitelman tarkoituksena on muuttaa yleissuunnitelma yksityiskohtaiseksi rakentamista palvelevaksi suunnitelmaksi. Rakennussuunnitelmassa esitetään johtoverkko laitteineen koordinaatistoon sidottuna, pituusleikkaukset, tyyppi/paalukohtaiset poikkileikkaukset, maaperätiedot, perustamisratkaisut, kaivantosuunnitelma, erikoisrakenteet, hankekohtainen työselostus ja tarkennettu kustannusarvio.
vaihtoehto 1
Kuivatusvesiratkaisut (hulevedet, perustusten kuivatusvedet) eivät kuuluu tähän rakennussuunnittelutoimeksiantoon.
vaihtoehto 2

Kuivatusvesiratkaisut (hulevedet, perustusten kuivatusvedet) kuulu-

vat tähän rakennussuunnittelutoimeksiantoon.
Edellä olevaa on tarkennettu erillisessä asiakirjassa ”Suunnittelu- tehtävien yksilöinti, rakennussuunnittelu”.

2.2 Suunnittelualue


Tähän suunnittelualueen rajaus/kuvaus/liitepiirustus.

2.3 Pohjatutkimukset
vaihtoehto 1

Suunnittelutehtävään sisältyvät seuraavat pohjatutkimukset:

· määritellään suunnittelutehtävään sisältyvät pohjatutkimukset

· pohjatutkimuksille annetaan tarjouslomakkeen mukaisesti erillinen hinta. 

vaihtoehto 2

Tilaaja on teettänyt suunnittelualueella pohjatutkimuksia (liite x).

vaihtoehto 3

Tilaaja teettää pohjatutkimukset erilliseen toimeksiantoon perus- tuen. Suunnittelutehtävään kuuluu pohjatutkimusohjelman laadinta.

2.4 Laadittavat suunnitelmat
Suunnitelmat, suunnitelmaselostukset ja hankekohtainen työselostus tehdään tavanomaisia suunnitteluohjeita ja periaatteita noudattaen, sekä suunnittelun kuluessa tilaajan (X:n vesihuoltolaitos/vesiosuuskunta) toimesta annettuja ohjeita noudattaen.
Suunnitelmat luovutetaan tilaajalle dwg-formaatissa. Sähköinen aineisto (sisältäen myös tekstitiedostot, kuten pöytäkirjat ja muistiot) luovutetaan tilaajalle CD:llä, asiakirjat selkeästi eroteltuina ja ryhmiteltyinä. 

Sähköisen tulostuksen lisäksi tilaajalle luovutetaan x sarjaa paperitulosteita kansioon koottuna.    

Mikäli ei muuta sovita, konsultti huolehtii kustannuksellaan kaikista omaan käyttöönsä tulevista työnaikaisista kopioista ja tulosteista.  

Suunnittelutehtävän lopputuotteet on lueteltu kohdassa ”Suunnit- telutehtävien yksilöinti”.
2.5 Vuorovaikutteisuus

Määritellään suunnittelijalta edellytettävä vuoropuhelu sidosryhmien kanssa (luetellaan keskeiset tahot). 

Vuorovaikutteisuus käsittää myös samanaikaisen, muuta infraa koskevan suunnittelun huomioonottamisen suunnittelutyössä.

2.6 Suunnittelutehtävän rajaukset

Tässä kohdassa täsmennetään suoritusvelvollisuutta tarkentamalla suunnittelutehtävien sisältöä.

3  LÄHTÖTIEDOT
3.1 Nykyiset suunnitelmat

Lueteltu kohdassa Suunnittelutehtävien yksilöinti.

3.2 Laaditut suunnitelmat

Lueteltu kohdassa Suunnittelutehtävien yksilöinti.

4.  AIKATAULU
Suunnittelutyö on aloitettava heti sopimuksen tekemisen jälkeen. Työn myöhäisin arvioitu aloitusajankohta on xx.xx.201x. Suunnitelmien tulee olla kokonaisuudessaan valmiit ja suunnitelma-aineisto luovutettu tilaajalle xx.xx.201x mennessä.
Luovutusaineistoon sisältyy kohdassa 2.2 mainittu suunnitelma-aineisto.

Lisäksi työlle asetetaan seuraavat välitavoitteet ja niiden aineisto on luovutettava tilaajalle seuraavan aikataulun mukaisesti:

· Xxxx 
 xx.xx.201x mennessä 
Toimeksiannon aikataulunmukaisen toteutumisen varmistamiseksi konsultti laatii riittävän yksityiskohtaisen suunnitteluaikataulun ja päivittää sitä, jotta työn eteneminen tapahtuu hallitusti.

Ennen kuin suunnitelmat toimitetaan tilaajalle tarkastettavaksi, tulee konsultin itse varmistua suunnitelmien oikeellisuudesta, eli konsultin on tehtävä laatujärjestelmiin sisältyvä itselleluovutus. Tilaaja varaa suunnitelmien tarkastamiseen vähintään xxxx viikkoa. 

5. TYÖSSÄ NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT
Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätemisjärjestys on seuraava:
· sopimus

· sopimuskatselmuksen pöytäkirja (tarvittaessa)

· suunnitteluohjelma liitteineen

· konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 1995 

· tarjouspyyntö

· konsultin tarjous liitteineen

6. TYÖN LAAJUUDEN MUUTOKSET
Alkuperäiseen tilaukseen kuulumattomien tehtävien suorittamisesta 
ja työn laajuuden muutoksista on aina sovittava tilaajan kanssa ennen näiden tehtävien aloittamista. 

7. TYÖN MYÖHÄSTYMINEN
Konsultin myöhästyessä kohdassa 5 mainituista välitavoitteista tai työn kokonaisvalmistumisajasta konsultista johtuvista syistä, tilaaja perii myöhästymissakkoa. Myöhästymissakon suuruus poiketen KSE 95:stä on y % täydeltä myöhästymisviikolta tarjouksen mukaisesta kokonaishinnasta tai osatavoitteen hinnasta kustakin myöhästymisestä erikseen. Välitavoitteen sakko ei vähennä koko työn sakon määrää. Myöhästymissakot peritään enintään 10 viikolta. 
8. KOPIOINTI

Tilaajalle tulevien tulosteiden kopiointityöt suoritetaan tilaajan osoittamassa kopiointilaitoksessa, joka laskuttaa suoraan tilaajaa. Kopi-ointitöitä tilattaessa tulee laskutusosoitteen lisäksi merkitä työn nimi Y:n vesihuollon suunnittelu sekä tilaajan yhteyshenkilö ja tilauksen tehneen henkilön nimi konsulttiyrityksessä.
9. TILAAJAN EDUSTAJAT
Tilaajan edustajina toimeksiannossa toimivat Xxxx Xxxx ja Xxxx Xxxx, joiden toimivaltuudet määritellään suunnittelun käynnistyessä.
10. SUUNNITTELUN KOORDINOINTI
Työn aikana pidetään tilaajan luona suunnittelukokouksia x kpl. Konsultti laatii kokousten esityslistat, lähettää ne kokouskutsujen mukana ja toimii kokousten sihteerinä. 
Konsultin velvollisuuksiin kuuluu yhteydenpito suunnittelun aikana kaupungin eri hallintokuntien edustajiin ja suunnittelijoihin. Konsultin tulee heti suunnittelun käynnistyttyä laatia työhön liittyvä yhteyshenkilöluettelo sekä pitää luetteloa ajan tasalla. 

Suunnittelun käynnistyessä määritellään tilaajan vastuulle kuuluvien tehtävien suoritus ja täsmennetään tilaajan rooli suunnittelutehtävän suorituksessa. Keskeiset tilaajatehtävät merkitään myös suunnitteluaikatauluun.

11. LASKUJEN MAKSAMINEN

Laskujen maksuaika on 14 vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. Laskuissa on mainittava tilauksen numero ja työn nimi. Laskuissa on eroteltava suunnittelutyön arvonlisäveroton hinta, arvonlisävero ja arvonlisäverollinen hinta.

Laskutuksen määrän tulee olla oikeassa suhteessa sekä koko hintaan että kulloinkin kyseessä olevaan työn vaiheeseen.

Viimeinen maksuerä on suuruudeltaan vähintään 5 % kokonaishinnasta. Maksuerä maksetaan vasta, kun työ on kokonaan valmis. 


X:ssä xx.xx.201x

_________________________
  _________________________


Allekirjoitus

  
    Allekirjoitus

Liitteet:
esim.  


x. Suunnittelualue


x. Asemakaavaluonnos

x. Nykyiset suunnitelmat

x. Tehdyt selvitykset


x. Tehdyt pohjatutkimukset

